

省道 304 线科尔沁左翼中旗至康保公路舍伯吐至大兴段（科左中旗境内）公路房建工程施工招标 补遗文件 1

致各投标人：

1、省道 304 线科尔沁左翼中旗至康保公路舍伯吐至大兴段（科左中旗境内）公路房建工程施工的 SDZZFJ01 标段的投标控制价上限 3,754,464.00 元含 10%暂列金。

2、材料暂估价格表

序号	材料名称	暂定价格	备注
1	楼梯扶手	230 元/m	
2	白钢框钢化玻璃门	800 元/m ²	
3	红色屋面瓦	2.5 元/块	
4	真石漆	16 元/kg	

3、本项目投标截止时间延期至 2016 年 5 月 5 日 9 时 00 分；开标时间变更为：投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：2016 年 5 月 5 日 9 时 00 分，投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：2016 年 5 月 5 日 15 时 00 分（或另行通知的时间）；封套标注时间变更为：第一个信封（商务及技术文件）在 2016 年 5 月 5 日 9 时 00 分前不得开启，第二个信封（投标报价和工程量清单）在 2016 年 5 月 5 日 15 时 00 分（或另行通知的时间）前不得开启。

4、投标保证金递交银行信息更新如下：

（1）账户名称：省道 304 线科左中旗至康保公路舍伯吐至大兴段科左中旗境内公路建设项目管理办公室

开户银行：建行通辽胜利路支行

账 号：1500 1636 6370 5251 0141

行 号：1051 9906 6379

联系人： 张菱

电 话: 0475-3821871 13848756767

(2) 递交保证金截止时间为 2016 年 4 月 30 日 16 时之前。

5、补充投标报价文件中的工程量清单各项表格如下:

单项工程投标报价汇总表

工程名称:

第 页 共 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
2	措施项目		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:

第 页 共 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:

第 页 共 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整后 金 额 (元)	备 注
		安全文明施工费						
		夜间施工增加费						
		二次搬运费						
		冬雨季施工增加费						
		已完工程及设备保护费						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:

第 页 共 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称:

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	费率 (%)	金 额 (元)
1	规 费				
1.1	社会保险费				
(1)	养老保险费				
(2)	失业保险费				
(3)	医疗保险费				
(4)	工伤保险费				
(5)	生育保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费				
2	税金				
合 计					

招 标 人：省道 304 线科左中旗至康保公路舍伯吐至大兴段科左
中旗境内公路建设项目管理办公室

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

联系电话：010-88821634 传真：010-88821703、68494524

日 期：2016 年 4 月 12 日

招标文件补遗书回函

致：省道 304 线科左中旗至康保公路舍伯吐至大兴段科左中旗境内公路建设项目管理办公室

贵方发出的省道 304 线科尔沁左翼中旗至康保公路舍伯吐至大兴段（科左中旗境内）公路房建工程施工招标补遗文件 1，我方已收悉，字迹清晰可辨，特此回函确认。

投标人：_____（盖章）

联系人：_____

电 话：_____

传 真：_____

日 期：_____